

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на поставку мебели, текстиля, штор, ковровых покрытий и предметов интерьера  
для объекта туристического комплекса г.Рудный

05.02.2019

Курс ЦБ на 05.02:

75,0565

РАЗДЕЛ	Спецификация	Срок поставки	Сумма, Руб	Сумма, Евро	Примечание
При поставке Оригиналов картин. Написанных по ТЗ:		<b>ИТОГО:</b>	<b>73 514 661 Р</b>	<b>964 983 €</b>	<b>ВАРИАНТ №1</b>
При поставке Репродукций картин:		<b>ИТОГО:</b>	<b>70 108 824 Р</b>	<b>920 277 €</b>	<b>ВАРИАНТ №2</b>
<b>1. МЕБЕЛЬ, АКСЕССУАРЫ для 1,2 этажей и улицы, и ШТОРЫ для 2 этажа</b>			<b>30 890 513 Р</b>	<b>405 481 €</b>	
	КП №5 Мебель 1 этаж ДУБЕЛЬ	90 к. дней	<b>10 541 656 Р</b>	<b>138 374 €</b>	
	КП №3 Мебель 2 этаж ДУБЕЛЬ	90 к. дней, для штор - 40 к.дней	<b>13 532 823 Р</b>	<b>177 637 €</b>	1) В т.ч.Шторы для 8 окон; 2) НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ мебели по инд.заказу ( поз №№ 36,43,52,60)
	КП №14 Наполнение беседки 99 ДУБЕЛЬ	90 к. дней	<b>3 250 701 Р</b>	<b>42 670 €</b>	
	КП №16 Биокамины для улицы КОВРИЖНИКОВ	50 к. дней	<b>119 911 Р</b>	<b>1 574 €</b>	
	КП №17 Самохина ДУБЕЛЬ. Мебель и Декор для сада	50-70 к. дней	<b>3 445 423 Р</b>	<b>45 226 €</b>	
<b>2. ТЕКСТИЛЬ для 1,2 этажей ШТОРЫ для беседки и 1 этажа</b>			<b>5 614 853 Р</b>	<b>73 703 €</b>	
	КП №3 Текстиль 1 этаж ТРИФОНОВА	40 к. дней	<b>1 854 603 Р</b>	<b>24 344 €</b>	
	КП №1 Текстиль 2 этаж ТРИФОНОВА	40 к. дней	<b>1 967 798 Р</b>	<b>25 830 €</b>	
	КП №1 Шторы 1 этаж КОЛЕСНИКОВА	40 к. дней	<b>1 011 144 Р</b>	<b>13 273 €</b>	Стоимость откорректирована в соответствии с размерами, полученными 18.01
	КП № 18 Шторы для беседки КОЛЕСНИКОВА	40 к. дней	<b>549 270 Р</b>	<b>7 210 €</b>	
	КП № Шторы Цокольного этажа	40 к. дней	<b>232 039 Р</b>	<b>3 046 €</b>	Для предварительных размеров: 3x4 м
<b>3. СЕРВИЗЫ, ПРИБОРЫ, ХРУСТАЛЬ для 1,2 этажей и ПОСУДА для сада</b>			<b>9 846 828 Р</b>	<b>129 253 €</b>	
	КП №6 Сервиз праздничный 1 этаж МЕЛЬНИКОВА	60 к. дней	<b>471 264 Р</b>	<b>6 186 €</b>	
	КП №6 Декор дополнения 2 этаж МЕЛЬНИКОВА	90 к. дней	<b>545 009 Р</b>	<b>7 154 €</b>	Поз. 4-5 требуют согласования (альтернатива)
	КП №7 Столовые приборы 1й этаж МЕЛЬНИКОВА	60 к. дней	<b>3 235 665 Р</b>	<b>42 473 €</b>	
	КП №7 Кухонная утварь 2 этаж МЕЛЬНИКОВА	90 к. дней	<b>1 274 706 Р</b>	<b>16 732 €</b>	Поз. 70,116-123 требуют согласования (альтернатива)
	КП №8 Хрусталь для приемов 1й этаж МЕЛЬНИКОВА	60 к. дней	<b>2 742 992 Р</b>	<b>36 006 €</b>	

КП №9 Посуда для сада МЕЛЬНИКОВА	90 к. дней	619 542 Р	8 132 €	1) Кроме п.14 (Сервиз 12 персон) - треб. Согласование альтернативы 2) Поз.28 указана при бл. - Треб.уточнение
КП №10 Сервиз праздничный 2 этаж МЕЛЬНИКОВА	60 к. дней	459 532 Р	6 032 €	Требует согласования (альтернатива)
КП №11 Хрусталь 2 этаж МЕЛЬНИКОВА	60 к. дней	300 347 Р	3 942 €	
КП № 12 Столовые приборы 2 этаж МЕЛЬНИКОВА	60 к. дней	197 772 Р	2 596 €	

<b>4. Цветы, холсты, аксессуары, бытовые принадлежности</b>		<b>23 756 629 Р</b>	<b>311 839 €</b>	<b>- При поставке Репродукций</b>
		<b>27 162 465 Р</b>	<b>356 545 €</b>	<b>- При поставке Оригиналов</b>

КП №2 Подсвечники, вазы 2 Этаж КОХАНЧИК		242 717 Р	3 186 €	
---	--	-----------	---------	--

КП №2 Холсты 1 этаж КОХАНЧИК. ВАРИАНТ №1 -"ОРИГИНАЛЫ, написанные по ТЗ"	70-150 к. дней	3 874 600 Р	50 860 €	Вариант определен как основной - согл. Письму Коханчик А.Е. от 05.02.
---	----------------	-------------	----------	---

<b>АЛЬТЕРНА-ТИВА</b> КП №2 Холсты 1 этаж КОХАНЧИК. ВАРИАНТ №2 -"Репродукции"	60 к. дней	667 286 Р	8 759 €	
--	------------	-----------	---------	--

КП №4 Декор и наполнение 1й этаж все КОХАНЧИК	60 к.дней, ковры -70 к. дней	13 417 427 Р	176 123 €	
---	------------------------------	--------------	-----------	--

КП №15 Хоз. наполнение для сада ИНСТРУМЕНТ- ПОЛИЧЕНКО, ОСТАЛЬНОЕ-КОХАНЧИК	70 к. дней	930 561 Р	12 215 €	
---	------------	-----------	----------	--

КП №2 Холсты 1 этаж КОХАНЧИК. ВАРИАНТ №1 -"ОРИГИНАЛЫ, написанные по ТЗ"	70-150 к. дней	853 242 Р	11 200 €	Вариант определен как основной - согл. Письму Коханчик А.Е. от 05.02.
---	----------------	-----------	----------	---

<b>АЛЬТЕРНА-ТИВА</b> КП №5 Цветы, холсты 2 этаж КОХАНЧИК. ВАРИАНТ №2 -"Репродукции"	60 к. дней	654 720 Р	8 594 €	
---	------------	-----------	---------	--

КП №8 Бытовые принадлежности БЫТОВАЯ-ГОРШКОВ, ОСТАЛЬНОЕ-КОХАНЧИК		817 475 Р	10 731 €	
--	--	-----------	----------	--

КП №19 аксессуары для дома БЫТОВАЯ-Горшков, Остальное	60 к. дней	2 175 920 Р	28 562 €	
---	------------	-------------	----------	--

КП №20 Бытовая СМЕГ и др. Горшков В.Н.	60 к. дней	2 957 086 Р	38 816 €	1) Поз. №16 не включена - треб. Уточнения 2) По сравнению с КП от 04.02 - добавлены поз.35-36 по запросу Горшкова В.Н.
--	------------	-------------	----------	---

КП №4 Мебель, Оборудование. -С-Зал, Оружейная. Самохина СИМАКОВ		1 893 436 Р	24 854 €	
---	--	-------------	----------	--

Руководитель проектов

Смирнов Н.А.

